## 國防部國防採購室109年3月第3週開標案件預覽表

資料時間:109年3月12日

項次	開標 日期	開標 時間	購案編號	購案名稱
1	3/17 (二)	1 0 0 0	109-6671081374400320	佳山基地綜合大樓新建工程委託專案 管理暨監造 技術服務
2	3/17 (二)	1 0 0 0	108-5160000489380290	海軍臺中以北(不含臺中)、東部地區、 澎湖、馬祖及東引等外離島地區設施 整修工程暨先期規劃評估 委託技術服務開口契約
3	3/17 (二)	1 4 0 0	G F O 9 O O 3 L O 9 8	九二無鉛汽油等8項
4	3/17 (二)	1 4 0 0	N B O 9 O 1 7 L 1 1 4	氣 相 層 析 質 譜 儀
5	3/17 (二)	1 4 0 0	E X 0 9 0 0 5 L 0 6 5	氣象觀測系統故障叫修等 10 項
6	3/17 (二)	1 4 0 0	P D 0 9 0 0 3 L 0 8 9	新式港勤拖船購置委託專案管理 暨 監 造 技 術 服 務
7	3/18 (三)	1 0 0 0	N E O 9 O O 1 L O 4 1	高解析術中透視系統【含血管組織透視攝影床】
8	3/18 (三)	1 0 0 0	N D O 9 O O 4 L 1 O 8	泌尿外科手術臺附 X 光機等 4 項
9	3/18 (三)	1 4 0 0	108-6380000876400510	滑行道及特車道整 建工程
10	3/19 (四)	1000	109-0670001056000110	忠平營區銜接下水道汙水工程
11	3/19 (四)	1 4 0 0	H E O 9 O O 1 L 1 O 3	超高正負離子靈敏度三段四極式串 聯 質 譜 儀
12	3/19 (四)	1 4 0 0	H C O 9 O O 1 L O 1 6	高階骨幹核心網路交換器等 3 項
13	3/19 (四)	1 4 0 0	H J O 9 O 1 4 L O 8 1	心血管治療整合系統(澎湖)
14	3/20 (五)	1 0 0 0	С Ј О 9 О О 3 L О 3 1	UPS不斷電系統整併暨電瓶汰換
15	3/20 (五)	1 0 0 0	N G O 9 O O 2 L O O 3	護 理 之 家 照 顧 服 務
16	3/20 (五)	1 4 0 0	N F O 9 O O 1 L 1 O 1	雙 向 數 位 平 板心 血管攝影 X 光機

實際招標公告及開標結果等資訊,請至行政院公共工程委員會「政府電子採購網(網址: http://www.pcc.gov.tw)」查閱;另國防部所屬各單位依權責辦理尚於等標期之採購案招標公告,亦可自該網站查詢相關訊息。

敬請參標廠商配合本部防疫措施,進入營區接受體溫量測、填寫防疫自我評估表並自備口罩。