

國防部國防採購室109年6月第3週開標案件預覽表

資料時間：109年6月10日

項次	開標日期	開標時間	購案編號	購案名稱
1	6/16 (二)	1000	N B 0 9 0 0 4 L 1 4 1	雙向心血管X光攝影整合系統等2項
2	6/16 (二)	1400	108-1101080282100122	九地及天祥、虎井營區等2案新建統包工程
3	6/16 (二)	1400	109-1041090029100120	外離島港勤設施新建工程(馬祖基地)第一階段環境影響評估之編製辦理及送審作業等6項委託技術服務
4	6/16 (二)	1400	109-0609000217601020	復興崗校區樂群廳第二階段整修工程
5	6/17 (三)	1000	108-1131080562400110	汙染調查計劃書等21項委託技術服務
6	6/17 (三)	1000	C C 0 9 0 1 8 L 5 4 2	國軍高階、中階及基層管理班
7	6/17 (三)	1400	109-5161090159724900	教戰營區一生活大樓新建工程委託專案管理暨監造技術服務
8	6/17 (三)	1400	H S 0 9 0 0 9 L 1 2 5	報紙委外印製等4項
9	6/17 (三)	1400	H K 0 9 3 0 7 L 1 3 2	趨勢科技 Apex One Endpoints Protection 升級版等7項
10	6/18 (四)	1000	109-1101090077300100	將軍山訓練場整建工程先期規劃委託技術服務
11	6/18 (四)	1000	109-1101090014200220	陸軍淡水營區新建工程專案管理(含監造)委託技術服務
12	6/19 (五)	1000	T D 0 9 0 0 1 L 1 1 0	氣象探空系統
13	6/19 (五)	1000	109-5160000906225220	小艇大隊官兵生活暨辦公大樓新建工程委託專案管理暨監造技術服務
14	6/19 (五)	1000	N G 0 9 0 0 2 L 0 0 3	護理之家照顧服務

項次	開標日期	開標時間	購案編號	購案名稱
15	6/19 (五)	1400	109-0161090025400620	佳冬營區新建統包工程
16	6/19 (五)	1400	N B 0 9 0 0 3 L 1 0 7	機械手臂手術系統

實際招標公告及開標結果等資訊，請至行政院公共工程委員會「政府電子採購網(網址：<http://www.pcc.gov.tw>)」查閱；另國防部所屬各單位依權責辦理尚於等標期之採購案招標公告，亦可自該網站查詢相關訊息。

敬請參標廠商配合本部防疫措施，進入營區接受體溫量測、填寫防疫自我評估表並自備口罩。