

# 國防部國防採購室111年3月第5週開標案件預覽表

資料時間：111年3月24日

| 項次 | 開標日期 | 星期 | 開標時間 | 購案編號                     | 購案名稱                   |
|----|------|----|------|--------------------------|------------------------|
| 1  | 3/29 | 二  | 1000 | 111-11011117<br>55900120 | 關西營區新建統包工程             |
| 2  | 3/29 | 二  | 1400 | 111-11011117<br>57900120 | 金六結營區新建統包工程            |
| 3  | 3/29 | 二  | 1400 | 111-11011117<br>56700120 | 斗煥坪營區新建統包工程            |
| 4  | 3/29 | 二  | 1400 | 111-11010014<br>46202010 | 成功嶺北營區新建統包工程           |
| 5  | 3/29 | 二  | 1400 | 110-06710934<br>87500220 | 龍岩南營區新建統包工程            |
| 6  | 3/29 | 二  | 1400 | 110-51600004<br>61780110 | 金門縣烏坵鄉碼頭興建工程委託專案管理技術服務 |
| 7  | 3/29 | 二  | 1400 | HC11001L114              | 中央空調設施（備）汰換            |
| 8  | 3/29 | 二  | 1400 | JE11011L147              | 頭盔修整（供料加工）等3項          |
| 9  | 3/30 | 三  | 1000 | 111-11011117<br>59200120 | 虎豹坑營區新建統包工程            |
| 10 | 3/30 | 三  | 1000 | GQ11001L066              | 機體訊號處理器維修等3項           |
| 11 | 3/30 | 三  | 1400 | 111-11010017<br>60700100 | 九曲堂營區新建統包工程            |
| 12 | 3/30 | 三  | 1400 | 111-11010017<br>63600100 | 長風營區新建統包工程             |
| 13 | 3/30 | 三  | 1400 | 111-11010017<br>60200100 | 官田營區新建統包工程             |
| 14 | 3/30 | 三  | 1400 | 110-51600084<br>41332020 | 東海營區官兵生活大樓新建統包工程       |
| 15 | 3/30 | 三  | 1400 | 111-06709402<br>98000211 | 「N-WH計畫」II-B西側碼頭工程     |
| 16 | 3/30 | 三  | 1400 | ND11006L126              | 磁振造影掃描儀1.5T等2項         |
| 17 | 3/30 | 三  | 1400 | EV11017L124              | 400HZ變頻器維護             |

| 項次 | 開標日期 | 星期 | 開標時間 | 購案編號                 | 購案名稱                       |
|----|------|----|------|----------------------|----------------------------|
| 18 | 3/30 | 三  | 1400 | PD11224L142          | SCBA 背架檢整等 4 項             |
| 19 | 3/31 | 四  | 1000 | HJ11024L136          | 內視鏡主機系統，含清洗機及 CO2 控制機等 4 項 |
| 20 | 3/31 | 四  | 1000 | HJ11015L103          | 餐廚勞務外包                     |
| 21 | 3/31 | 四  | 1000 | 110-1111108758300250 | 干城福利廣場大樓節能工程               |
| 22 | 3/31 | 四  | 1400 | 111-1101111757100120 | 凌雲崗營區新建統包工程                |
| 23 | 3/31 | 四  | 1400 | 111-1101111758900120 | 三峽營區新建統包工程                 |
| 24 | 3/31 | 四  | 1400 | 111-1101001906502210 | 精南營區新建統包工程                 |
| 25 | 3/31 | 四  | 1400 | 111-1101001755300120 | 美崙等 2 營區新建統包工程             |
| 26 | 3/31 | 四  | 1400 | 110-1101105945500120 | 頭嵙山營區新建統包工程                |
| 27 | 3/31 | 四  | 1400 | GF11009L119          | 軍用野戰口糧等 3 項                |
| 28 | 4/1  | 五  | 1000 | 111-1101001906602310 | 鯉魚潭營區新建統包工程                |
| 29 | 4/1  | 五  | 1000 | 111-0050005226500120 | 空軍岡山基地生活營舍（F002）統包工程       |
| 30 | 4/1  | 五  | 1400 | 111-3590001205900220 | 覺民樓、維源樓、志航樓及少康堂外牆整新工程      |

實際招標公告及開標結果等資訊，請至行政院公共工程委員會「政府電子採購網(網址：<http://www.pcc.gov.tw>)」查閱；另國防部所屬各單位依權責辦理尚於等標期之採購案招標公告，亦可自該網站查詢相關訊息。

**敬請參標廠商配合本部防疫措施，進入營區接受體溫量測、完成實聯制登記並自備口罩。**