

# 國防部國防採購室109年3月第5週及4月第1週開標案件預覽表

資料時間：109年3月26日

項次	開標日期	開標時間	購案編號	購案名稱
1	3/30 (一)	1400	108-1031081384300520	大漢營區崑崙樓及恆山樓 整修統包工程
2	3/31 (二)	1400	108-5160000589428320	烏坵雷達站官兵生活 暨辦公大樓新建工程
3	3/31 (二)	1400	108-6380000876400510	空軍滑行道及特車道 整建工程
4	3/31 (二)	1400	108-0058000426100110	加溫坪及滑行道 整建工程
5	3/31 (二)	1400	108-6371061388300210	賀田山營區設施 整建統包工程
6	3/31 (二)	1400	E X 0 9 0 0 5 L 0 6 5	氣象觀測系統故障叫修等 10 項
7	4/1 (三)	1000	H C 0 9 0 0 1 L 0 1 6	高階骨幹核心網路 交換器等 3 項
8	4/1 (三)	1000	109-0608001544100280	中正嶺暨復興崗校區 室外教學訓練設施
9	4/1 (三)	1000	A R 0 9 0 0 3 L 5 3 2	健身器材維保
10	4/1 (三)	1000	A R 0 9 0 0 2 L 5 3 1	鑑測儀器維護等 3 項
11	4/7 (二)	1000	109-1108000288900220	七星崗暨后里南營區 整體整修統包工程
12	4/7 (二)	1000	H I 0 9 0 5 6 L 0 9 4	核心網路交換器等 1 1 項
13	4/7 (二)	1400	108-0671081294900100	陸軍湖口營區新建工程委託專案管理 暨監造技術服務
14	4/7 (二)	1400	N F 0 9 0 0 1 L 1 0 1	雙向數位平板心血 攝影 X 光管機
15	4/7 (二)	1400	109-0671081627800100	歸仁營區綜合大樓 新建工程專案大管 及監造委託技術服務
16	4/8 (三)	1000	P A 0 9 3 5 1 L 0 8 8	通信指管系統

項次	開標日期	開標時間	購案編號	購案名稱
17	4/8 (三)	1400	N F 0 9 0 0 2 L 1 1 3	血 管 手 術 整 合 系 統
18	4/8 (三)	1400	108-5160000489380290	海軍臺中以北(不含臺中)、東部地區、澎湖、馬祖及東引等外離島地區設施整修工程暨先期規劃評估委託技術服務開口契
19	4/8 (三)	1400	N G 0 9 0 0 2 L 0 0 3	護 理 之 家 照 顧 服 務 員 外 勞 務 委
20	4/10 (五)	1000	108-5160000156827010	左 營 港 東 1、2 碼 頭 修 建 工 程
21	4/10 (五)	1400	P A 0 9 3 5 3 L 0 7 8	艇 載 熱 像 儀

實際招標公告及開標結果等資訊，請至行政院公共工程委員會「政府電子採購網(網址：<http://www.pcc.gov.tw>)」查閱；另國防部所屬各單位依權責辦理尚於等標期之採購案招標公告，亦可自該網站查詢相關訊息。

敬請參標廠商配合本部防疫措施，進入營區接受體溫量測、填寫防疫自我評估表並自備口罩。